

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.RÉSZ

amely létrejött egyrészről

Név: Nyírbátor Város Önkormányzata

Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Képviseli: Máté Antal, polgármester

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

Fizetési számlaszáma: 11744058-15403571

Önkormányzati törzsszám: 731861

Adószáma: 15731869-2-15.

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: MB Trend-Ép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.

Képviseli: Bucskó János, ügyvezető

Levelezési cím: 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.

Számlavezető pénzügyintézet: Erste Bank Zrt.

Számlaszáma: 11600006-00000000-64910316

Számlázási cím: 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.

Adószáma: 24758642-2-15.

MKIK nyilvántartási száma: 29A57113

Cégjegyzék száma: 15 09 081289

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati konstrukció keretében támogatási kérelmet nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült. A pályázat címe: „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Nyírbátorban”, azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00046.

A fentiekre tekintettel Megrendelő „A nyírbátori Sportpálya fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során az MB Trend-Ép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.) mint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként az eljárás 2. része tekintetében, és ennek eredményeképpen létrejött az alábbi vállalkozási szerződés. A hivatkozott közbeszerzési eljárás megindításának időpontja: 2019.07.16.

1) A szerződés tárgya:

1

IV.35 sz. sz. sor. kérelem
KN

17.138.659 Ft saját erő.
7.356.316 Ft támogatási
összeg





Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a *nyírbátori Sportpálya fejlesztése* részként a **Triál Pálya** (Skatepark) építése kivitelezési munkálatainak elvégzését, az ajánlattételi felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

2) A vállalkozási díj összege:

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékéért az alábbi vállalkozási díjra jogosult.

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen:	19.287.382.- Ft
Áfa (27%)	5.207.593.- Ft
Bruttó vállalkozási díj:	24.494.975.- Ft

A vállalkozási díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).

A Vállalkozó a vállalkozási díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.

3) Fizetési feltételek:

A beruházás részben európai uniós támogatásból, részben saját forrásból valósul meg utófinanszírozással, Megrendelő által a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati konstrukció keretében benyújtott „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Nyírbátorban” című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00046 azonosító számú projekt keretében. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 41.374103%-a.

Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, teljes nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni.

Az előleget a Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számla értékét az igényelt előleg összegével köteles csökkenteni.

Részszámla benyújtására Megrendelő lehetőségét nem biztosít. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát benyújtani.

Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Vállalkozó ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a, illetve 32/B. §-a alkalmazandó a kifizetés során.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

- o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
- o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- o A Kbt. 135.§ (2)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései.

A Vállalkozó az általa kiállított számlát a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője – a Vállalkozó teljesítésének jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak való megfelelése esetén – leigazolja.

Vállalkozó által kiállított számla melléklete, egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető a „*Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában*”

4) Vállalt teljesítési határidők:

Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: Nyírbátor, belterület 2970/1 hrsz.

Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződéskötést követő 10 napon belül.
Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.

A szerződés tárgyát képező munka teljesítési határideje: 2019.09.30. napja

Megrendelő előteljesítést elfogad.

A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles közölni a Megrendelővel.

Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 15 nappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.

5) Szerződéses biztosítékok:

Késedelmi kötbér:

A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozót minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozási díjára vetített naptári naponkénti 0,5 % kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett – meghiúsulási kötbért érvényesít.

Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben Vállalkozó teljesítése hibás, úgy Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.

Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az elvégzett munkák a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, vállalkozási szerződésben, eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban, a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben és szakmai szokásokban foglaltaknak.

Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít.

Meghiúsulási kötbér:

Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, illetve a Vállalkozó késedelme vagy hibás teljesítése miatt Megrendelő a szerződést megszünteti, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A szerződés súlyos megszegésének minősül és meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az esetben is, ha a Vállalkozó nem teljesíti a szerződés 9) pontjában rögzített, a minőségi értékelési szempont vonatkozásában megajánlott szakember bevonására irányuló kötelezettségét.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

Megrendelő jogosult a kötbérvetelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani, úgy hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából. Amennyiben Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési kötelezettsége, úgy Megrendelő Kötbér Értesítőt küldhet a Vállalkozónak, aki annak kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére kifizetni.

6) Fizetés késedelmé:

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az öt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt is megfizetni.

7) Jótállás:

A jótállás időtartama **24 hónap**.

A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni.

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.

A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításukat jegyzőkönyvben rögzítik.

8) A szerződő felek helyszíni képviselői:

Megrendelő képviselője:

Név: Batai Árpád

Mobil: +36 70 383 4692

E-mail: batai.arpad@nyirbator.hu

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:

Név: Ónodi Gábor

Cím: 4400 Korányi Frigyes út 98.

Tel: 0630/7995070

Névjegyzéki nyilvántartási száma: ME-É 15-10095

NÜJ szám: 122920176

E-mail cím: danko.andras@gmail.com

Képviselet cég: Ónodi Gábor e.v.

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Neve: Bucskó János

Telefon száma: 30/371-6678

Felelős műszaki vezető neve, címe: Kiss Róbert, 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 74.

Telefon száma: 30/371-6678

Névjegyzéki nyilvántartási száma: É-15-7571

NÜJ száma: 946988693

9) Teljesítés

A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amennyiben azt a rendelet előírja.

A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget köteles teljesíteni a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

A Vállalkozó a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket köteles beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek létrehozásánál és a megfelelőség igazolása során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 41. §-ának (1) és (2) bekezdései, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a Vállalkozó határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladat elvégzését leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.

Vállalkozó kijelenti, hogy nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki triál pálya / skatepark építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik és a teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki betonacél szerelési feladatok kivitelezésében szerzett tapasztalattal rendelkezik. A szakember neve: Kiss Róbert, releváns tapasztalata: 2014-2015 Bükk Nemzeti Park építése során betonacél szerelési feladatok kivitelezésében való részvétel.

Vállalkozó nem vállalja a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt hátrányos helyzetű személy alkalmazását.

10) Műszaki átadás-átvétel

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a 4. pont szerinti kivitelezési határidő utolsó napja.

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról Vállalkozó legalább 15 nappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreállítása.

Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja az elkészült építőipari, ill. kertépítési kivitelezési tevékenységet és a szerződésben foglaltak teljesülését.

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a Vállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia.

A Vállalkozó az elkészült létesítményt a műszaki átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás – átvételi eljárás időpontjában a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére, jogszabály által meghatározott, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait (pl: garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.), valamint az átadási dokumentációt „D terv”-et, továbbá a telepített növények származását igazoló iratot (un. növény útlevel).

11) A szerződés megszüntetése

A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően jogerős határozat születik felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás elrendeléséről.

A Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem felel meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átlátható szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, így a jelen szerződést is, a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

- 12) A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138.§-a vonatkozik.
- 13) A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó- építési-szerelési (C.A.R.= "ConstructionAllRisks") biztosítással, melynek minimális kártérítési összege: káreseményenként: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összege: 10 millió HUF/év.
- 14) Vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében előírt esetekben változhat meg.
- 15) Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen szerződést módosíthatják.
- 16) A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként a TAK-ATTI Bau Kft.-t nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek.
- 17) A szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset

körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

18) Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

19) Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

20) Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné válik, a Megrendelő az addig elkészült munkát átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak egymással, mely során a felek felméri, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítményeket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről.

21) Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési ill. kertépítési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

22) A teljesítés során esetlegesen keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Jelen szerződés alapján Megrendelő jogot szerez továbbá az alkotás átdolgozására.

A Vállalkozó által készítendő művekkel kapcsolatos szerző- és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználási jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének díja, jogdíj) annak az egyes művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a vállalkozási díj része, ezért a vállalkozási díj tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mű szerzői vagyoni jogainak a Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is.

A Megrendelő jogosult arra, hogy az átruházott felhasználói jogokkal szabadon rendelkezzen, azokat egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az ilyen jellegű átruházást Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi.

A Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a szellemi termékeknek, amelyek egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotásai. A Vállalkozó szavatol azért, hogy azon nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely

a Vállalkozó jelen szerződés szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

- 23) A Felek ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen szerződésből eredő szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe mediátori közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Nyíregyházi Járásbíróság, vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Nyíregyházi Törvényszék illetékességének.
- 24) Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló. 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrző szervezetek feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
- 25) A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 26) A jelen szerződés alapját képezik az alábbiakban nevesített, közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolása nélkül is, így különösen:
- az ajánlattételi felhívás
 - további közbeszerzési dokumentumok
 - a Vállalkozó ajánlata
- 27) Jelen szerződés 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 (egy) db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.
- 28) A szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés hatályba lépésének napja a másodikként szerződést aláíró fél aláírásának napja.



Máté Antal, polgármester
Nyírbátor Város Önkormányzata
Megrendelő

Nyírbátor, 2019. 08. 21.

MB Trend-Ép Kft.

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zs. u. 74.
Adószám: 24758642-2-15

Cg.: 15-09-081289

Bsz.: 116000006-00000000-64910316




Bucskó János, ügyvezető
MB Trend-Ép Kft.
Vállalkozó

Nyírbátor, 2019. 08. 21.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:


2019.08.21.

Legi ellenőrzés:

Dátum

2	0	1	9	0	8	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Aláírás 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
2.RÉSZ

amely létrejött egyrészről

Név: Nyírbátor Város Önkormányzata
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Képviseli: Máté Antal, polgármester
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Fizetési számlaszáma: 11744058-15403571
Önkormányzati törzsszám: 731861
Adószáma: 15731869-2-15.



mint **megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: MB Trend-Ép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.
Képviseli: Bucskó János, ügyvezető
Levelezési cím: 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.
Számlavezető pénzügyintézet: Erste Bank Zrt.
Számlaszáma: 11600006-00000000-64910316
Számlázási cím: 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.
Adószáma: 24758642-2-15.
MKIK nyilvántartási száma: 29A57113
Cégjegyzék száma: 15 09 081289

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázati konstrukció keretében támogatási kérelmet nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült. A pályázat címe: „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Nyírbátorban”, azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00046.

A fentiekre tekintettel Megrendelő „A nyírbátori Sportpálya fejlesztése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során az MB Trend-Ép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.) mint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként az eljárás 2. része tekintetében, és ennek eredményeképpen a Felek 2019. augusztus 21-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.

A szerződés teljesítése során pótmunka felmerülése végett szükségessé vált a szerződés alábbiak szerint módosítása.

A szerződésmódosítás indoka

Nyírbátor Város Önkormányzata a Nyírbátorban élő fiatalok körében is egyre népszerűbbé váló gördeszkázás, free style és görkorcsolyázás számára olyan pályát kíván kialakítani, amely a lehetővé teszi a fiataloknak ezen sportágak gyakorlását. A pálya tervezésekor az Önkormányzat figyelembe vette az időjárási viszonyokat is, így a pálya vasbeton szerkezettel került tervezésre. A kivitelezés megkezdésekor a tereprendezési munkák során derült csak ki, hogy a teljesítés helyszínét képező terület törmelékkel szennyezett, melynek kitermelése és elszállítása többletköltséggel jár. Ezen munkálatokat a szerződés alapját képező kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazta, ugyanakkor a kivitelezés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A vállalkozó összeállította a fenti pótmunkáról készített dokumentációt. A dokumentációt a műszaki ellenőr megvizsgálta és megállapította a szóban forgó pótmunka elvégzésének műszaki szükségességét és rendeltetészerű használathoz való indokoltságát.

A pótmunka értéke a vállalkozó által készített, és beszerzett indikatív ajánlatokkal alátámasztott költségkimutatás alapján nettó 1.863.505,-Ft, mely összeggel a szerződésben rögzített vállalkozási díj összege módosul.

Közbeszerzési, jogi indokolás:

Felek megvizsgálták a Kbt. 141. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
- b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.

Jelen módosítás olyan műszaki tartalom változtatásra irányul, mely a vállalkozói díjat a pótmunka értékével növeli.

A szerződésmódosítás keretében olyan építési munkák megrendelésére kerül sor, melyek nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és teljes mértékben illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.

Az eredeti szerződést megelőző közbeszerzési eljárás uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás volt. A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 19.287.382,-Ft, amelynek a 15%-a 2.893.107,-Ft.

A pótmunka révén összesen nettó 1.863.505,-Ft -tal emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege, mely nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A szerződő fél személyének változása csak új közbeszerzéssel eljárással lenne megoldható, mely mind az időbeliség, mind a költségek tekintetében és műszaki okokból is jelentős hátránnyal járna. A pótmunka elvégzése a szerződés szerinti feladatok kivitelezésével összhangban, ütemezve valósulhat csak meg az egymásra épülő munkafolyamatok miatt. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak az egészben történő kivitelezéssel, azaz szerződésmódosítás keretében történő pótmunka megrendeléssel lehet biztosítani.

Felek a fentiekre tekintettel megállapították, hogy a módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti tilalmi körbe.

A fentiek alapján Felek a 2019. augusztus 21-én kötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal illetve költségkimutatás tartalmával módosul.

2. A szerződés 2) pontjában rögzített vállalkozási díj összege az alábbiak szerint módosul:

EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen:	19.287.382.- Ft
Áfa (27%)	5.207.593.- Ft
Bruttó vállalkozási díj:	24.494.975.- Ft

MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen:	21.150.887.- Ft
Áfa (27%)	5.710.739.- Ft
Bruttó vállalkozási díj:	26.861.626.- Ft

Jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.


Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: *Pótmunka költségkimutatása*


.....
Máté Antal, polgármester
Nyírbátor Város Önkormányzata
Megrendelő


.....
Bucskó János, ügyvezető
MB Trend-Ép Kft.
Vállalkozó

Nyírbátor, 2019. szeptember 20.

Pénzügyi ellenjegyzés: *Mészáros László*
Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: *2019.09.20.*
Jogi ellenőrzés:
Dátum:

2	0	1	9	2	0
---	---	---	---	---	---

Aláírás: *[Handwritten signature]*

Nyírbátor Város Önkormányzata

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Máté Antal polgármester úr részére

Munka tárgya: A nyírbátori Sportpálya fejlesztése - Triál Pálya (Skatepark) építése**Kivitelező:** MB Trend-Ép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**Tárgy:** Műszaki ellenőri nyilatkozat pótmunkáról

Alulírott Ónódi Gábor, mint a tárgybeli létesítmény megbízott műszaki ellenőre nyilatkozom, hogy a Kivitelező által benyújtott dokumentációt átvizsgáltam. A dokumentációban szereplő pótmunkák műszaki szükségességét és indokoltságát igazolom.

A tételek melletti költségvetéseket ellenőriztem, melyek mennyiségileg és számszakilag is megalapozottak.

Ssz.	Munkanem megnevezése	Pótmunka tételek költsége (nettó Ft)
Pótmunka		
1.	Triál Pálya (Skatepark) építése pótmunka: - Törmelékkel szennyezett talaj kitermelése elszállítása - Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítéssel, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,1-50,0 m	1.863.505,-Ft
Összesen:		1.863.505,-Ft

Nyírbátor, 2019. szeptember 17.

ÓNODI GÁBOR e.v.

4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 98.

Adószám: 66277716-2-35

Nyilv.sz.: 33376081

Bsz.: 11744003-20962221

Ónódi Gábor
műszaki ellenőr

Név :

SPORT PÁLYA KOMPLEX
FEJLESZTÉSE

Cím :

4300 Nyírbátor, Sport u. 4-6.
2970/1 hrsz

Kelt: 2019 év szeptember hó 20. nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette: Bucskó János

A munka leírása:

SKATEPARK

Készült:

2019. szeptember 20.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8 843 969 Ft	12 306 918 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8 843 969 Ft	12 306 918 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	21 150 887 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	5 710 739 Ft
3. A munka ára		26 861 626 Ft

MB Trend-Ép KFT.
4300 Nyírbátor, Bacsy-Zs. u. 74.
Adószám: 24786642-2-15
Cg: 15-09-031000
Bsz.: 11000000-0000000-04910316



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Skatepark	4 807 068 Ft	6 553 206 Ft
1 Elem	270 699 Ft	230 851 Ft
2 Elem	1 457 142 Ft	1 270 098 Ft
3 Elem	1 121 325 Ft	905 739 Ft
4 Elem	424 369 Ft	306 931 Ft
5 Elem	715 561 Ft	1 150 644 Ft
6 Elem	47 320 Ft	26 429 Ft
Pótmunka	485 Ft	1 863 020 Ft
Összesen:	8 843 969 Ft	12 306 918 Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-004- 1.2.1- 0120122	Víznyerés Ideiglenes víz kialakítása	1	m	2 937 Ft	12 585 Ft	2 937 Ft	12 585 Ft
2	12-005-5.2- 0232495	Ideiglenes áram kiépítése	1	m	11 327 Ft	12 585 Ft	11 327 Ft	12 585 Ft
3	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	2	db	0 Ft	21 814 Ft	0 Ft	43 628 Ft
4	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	152,84	m2	3 062 Ft	3 339 Ft	468 050 Ft	510 366 Ft
5	15-005-2	Iparó padló megtámasztása fa zsaluzattal	16,4	m	1 049 Ft	1 384 Ft	17 200 Ft	22 703 Ft
6	15-002- 1.2.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig, látszóbeton minőségben	89,64	m2	5 244 Ft	3 566 Ft	470 050 Ft	319 634 Ft
7	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	68,2	m3	0 Ft	1 049 Ft	0 Ft	71 525 Ft
8	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	22,4	m3	0 Ft	3 566 Ft	0 Ft	79 873 Ft
9	21-003- 7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú I- IV.oszt. Talajban gépi erővel, kiegészítő kézi munkával alapterület 250 m2 felett	266,2	m3	0 Ft	3 230 Ft	0 Ft	859 866 Ft
10	21-011-- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel	266,02	m3	0 Ft	550 Ft	0 Ft	146 190 Ft
11	K-tétel	Fejtett föld szállítása 2-5 km	266,2		0 Ft	1 217 Ft	0 Ft	323 846 Ft 0 Ft
12	21-004- 4.1.2- 0120002	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÓKA. Alsószolca	32,4	m3	5 747 Ft	2 853 Ft	186 208 Ft	92 424 Ft
13	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	440	m2	0 Ft	1 208 Ft	0 Ft	531 590 Ft 0 Ft
14	21-004-6.1	Padkarendezés kulékaviccsal, geotextilára terítve	9,5	m2	5 772 Ft	4 942 Ft	54 837 Ft	46 946 Ft 0 Ft
15	21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	32,4	m3	0 Ft	325 Ft	0 Ft	10 520 Ft

Zsaluzás és állványozás

16	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32.5. m = 6.6 finomsági modulussal	22,4 m3	20 807 Ft	5 747 Ft	466 081 Ft	128 736 Ft
17	23-003-11.1-0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1,344 m3	20 807 Ft	15 857 Ft	27 965 Ft	21 312 Ft
18	31-001-2-0452002	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp5K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 5.00 / 5.00 BHB55.50	4,9 t	184 580 Ft	197 165 Ft	904 442 Ft	966 109 Ft
19	31-030-2.1	Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból,15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával, XK, X1, X4 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, vasalatlan, vegyszeresen kötés késleltetett, kézi lehúzással	48,6 m3	30 036 Ft	35 658 Ft	1 459 759 Ft	1 732 955 Ft
20	31-001-1.2.2-0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	2,24 t	184 580 Ft	197 165 Ft	413 459 Ft	441 650 Ft
21	45-005-2.1-0910047	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C20/25 - XC1 - 16 - F3 - CEM 42,5, m = 6,6 finomsági látszóbeton minőségben	13,44 m3	24 163 Ft	13 256 Ft	324 753 Ft	178 163 Ft

Munkanem összesen:**4 807 068 Ft****6 553 206 Ft**

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002-1.2.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig, látszóbeton minőségben	8,45	m ²	3 566 Ft	5 202 Ft	30 131 Ft	43 955 Ft
2	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	5,6	m ²	3 062 Ft	3 339 Ft	17 149 Ft	18 700 Ft
3	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	2,4	m ³	0 Ft	3 566 Ft	0 Ft	8 558 Ft
4	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	2,4	m ³	20 807 Ft	5 747 Ft	49 937 Ft	13 793 Ft
5	23-003-11.1-0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	0,24	m ³	20 807 Ft	15 857 Ft	4 994 Ft	3 806 Ft
6	31-001-1.2.2-0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm	0,455	t	#####	#####	83 984 Ft	89 710 Ft
7	31-011-3.3.3-0231210	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C20/25 - XC1 - 16 - F3 - CEM 42,5, m = 6,6 finomsági	2,15	m ³	24 163 Ft	13 256 Ft	51 951 Ft	28 501 Ft
8	45-005-2.1-0910047	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, 50x50x3 L acél élvédő elhelyezése zsalu, kizsaluzás után színre mázolva	8	m	4 069 Ft	2 978 Ft	32 553 Ft	23 828 Ft
Munkanem összesen:							270 699 Ft	230 851 Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002-1.2.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig, látszóbeton minőségben	17,36	m ²	5 244 Ft	3 566 Ft	91 032 Ft	61 901 Ft
2	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	39,04	m ²	3 062 Ft	3 339 Ft	119 554 Ft	130 363 Ft
3	15-004-53	Lépcsőpihenő zsaluzása, látszóbeton minőségben	2,2	m ²	4 069 Ft	5 772 Ft	8 952 Ft	12 699 Ft
4	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	12,08	m ³	0 Ft	3 566 Ft	0 Ft	43 074 Ft
5	21-004-4.1.2-	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy	1,7	m ³	5 747 Ft	2 853 Ft	9 770 Ft	4 849 Ft
6	21-004-5.1.2.1	Tükkörkészítés tömörítés nélkül, kézi erővel talajosztály: V-VI. rézsüs felületen	17	m ²	0 Ft	3 255 Ft	0 Ft	55 340 Ft
7	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1,7	m ³	0 Ft	1 007 Ft	0 Ft	1 712 Ft
8	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32.5, m = 6.6 finomsági modulussal	12,08	m ³	20 807 Ft	5 747 Ft	251 351 Ft	69 426 Ft
9	23-003-11.1-0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	5,53	m ³	20 807 Ft	15 857 Ft	115 064 Ft	87 690 Ft
10	31-001-1.2.2-0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	1,655	t	184 580 Ft	197 165 Ft	305 480 Ft	326 308 Ft
11	31-001-2-0452001	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4.00 / 4.00 BHB55.50	0,425	t	184 580 Ft	197 165 Ft	78 447 Ft	83 795 Ft
12	31-011-3.3.3-0231210	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C20/25 - XC1 - 16 - F3 - CEM 42,5, m = 6,6 finomsági látszóbeton minőségben	4,5	m ³	24 163 Ft	13 256 Ft	108 734 Ft	59 653 Ft

Zsaluzás és állványozás

13	31-021- 10.11.1.3- 0231210	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 - 16 - F3 - CEM 42,5, m = 6,6 finomsági modulussal, látszóbeton minőségben	0,5 m3	24 163 Ft	9 649 Ft	12 082 Ft	4 824 Ft
14	31-030-2.2	Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával, XK, X1, X4 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, hálóval vasalt, vegyszeresen kötés késleltetett, kézi lehúzással Rézsűs Felületen	4,257 m3	30 036 Ft	46 145 Ft	127 864 Ft	196 439 Ft
15	45-004-1- 0117591	Acél mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy köcsavaros rögzítéssel színre mázolt kivitelben terv szerinti elhelyezéssel és kialakítással 50x50x3 as zárt szelvényből	11,2 m	16 361 Ft	8 810 Ft	183 238 Ft	98 666 Ft
16	45-005-2.1- 0910047	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, 50x50x3 L acél élvédő elhelyezése zsalu, kizsaluzás után színre mázolvá	11,2 m	4 069 Ft	2 978 Ft	45 574 Ft	33 359 Ft
Munkanem összesen:						1 457 142 Ft	1 270 098 Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002-1.2.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig, látszóbeton minőségben ívesen lehúzva	15,68	m2	5 244 Ft	3 566 Ft	82 222 Ft	55 911 Ft
2	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	14,43	m2	3 062 Ft	3 339 Ft	44 190 Ft	48 185 Ft
3	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	16	m3	0 Ft	3 566 Ft	0 Ft	57 052 Ft
4	21-004-1.1.1	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10.0 m-ig	3	m3	0 Ft	2 223 Ft	0 Ft	6 670 Ft
5	21-004-4.1.2-	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy	1	m3	5 747 Ft	2 853 Ft	5 747 Ft	2 853 Ft
6	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	4	m3	0 Ft	325 Ft	0 Ft	1 299 Ft
7	31-030-2.2	Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával, XK, X1, X4 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, hálóval vasalt, vegyszeresen kötés készletetett, kézi lehúzással Rézsüs Felületen	5	m3	30 036 Ft	32 889 Ft	150 181 Ft	164 444 Ft
8	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32.5. m = 6.6 finomsági modulussal	16	m3	20 807 Ft	5 747 Ft	332 915 Ft	91 954 Ft
9	23-003-11.1-0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1,6	m3	20 807 Ft	15 857 Ft	33 292 Ft	25 371 Ft
10	31-001-1.2.2-0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	1,96	t	184 580 Ft	197 165 Ft	361 777 Ft	386 443 Ft
11	31-001-2-0452001	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4.00 / 4.00 BHB55.50	0,01	t	184 580 Ft	197 165 Ft	1 846 Ft	1 972 Ft

Zsaluzás és állványozás

12	31-011- 3.3.3- 0231210	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C20/25 - XC1 - 16 - F3 - CEM 42,5, m = 6,6 finomsági látszóbeton minőségben	3,57 m3	24 163 Ft	13 256 Ft	86 263 Ft	47 325 Ft
13	45-005-2.1- 0910047	Egyéb épüetlakatos szerkezetek elhelyezése, 1" acél cső elhelyezése zsaluzatba, kizsaluzása után színre mázolja terv szerint	5,1 m	4 489 Ft	3 188 Ft	22 892 Ft	16 260 Ft

Munkanem összesen:**1 121 325 Ft 905 739 Ft**

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	11,26 m ²	3 062 Ft	3 339 Ft	34 482 Ft	37 600 Ft
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	9,78 m ³	0 Ft	3 566 Ft	0 Ft	34 873 Ft
3	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	9,78 m ³	20 807 Ft	5 747 Ft	203 494 Ft	56 207 Ft
4	23-003-11.1-0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal	1,2 m ³	20 807 Ft	15 857 Ft	24 969 Ft	19 029 Ft
5	31-030-2.2	Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával, XK, X1, X4 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, hálóval vasalt, vegyszeresen kötés késleltetett, kézi lehúzással Rézsűs Felületen	3,5 m ³	30 036 Ft	32 889 Ft	105 127 Ft	115 111 Ft
6	31-001-1.2.2-0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,035 t	184 580 Ft	197 165 Ft	6 460 Ft	6 901 Ft
7	31-001-2-0452001	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4.00 / 4.00 BHB55.50	0,01 t	184 580 Ft	197 165 Ft	1 846 Ft	1 972 Ft
8	45-004-1-0117591	Acél mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel színre mázolt kivitelben terv szerinti elhelyezéssel és kialakítással 50x50x3 as zárt szelvényből	4 m	11 998 Ft	8 810 Ft	47 991 Ft	35 238 Ft
Munkanem összesen:						424 369 Ft	306 931 Ft

Zsaluzás és állványozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-001-2	Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	38,4 m ²	3 062 Ft	3 339 Ft	117 594 Ft	128 226 Ft
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelésé közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	90,36 m ³	0 Ft	3 566 Ft	0 Ft	322 201 Ft
3	21-004-5.1.2.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, kézi erővel talajosztály: V-VI. részös felületen	57,6 m ²	0 Ft	1 208 Ft	0 Ft	69 590 Ft
4	21-004-4.1.2-	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy	5,76 m ³	5 747 Ft	2 853 Ft	33 104 Ft	16 431 Ft
5	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	5,76 m ³	0 Ft	325 Ft	0 Ft	1 870 Ft
6	23-003-2-0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32.5. m = 6.6 finomsági modulussal	5,76 m ³	20 807 Ft	5 747 Ft	119 849 Ft	33 104 Ft
7	31-001-1.2.2-0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,056 t	184 580 Ft	197 165 Ft	10 336 Ft	11 041 Ft
8	31-001-2-0452001	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4.00 / 4.00 BHB55.50	0,01 t	184 580 Ft	197 165 Ft	1 846 Ft	1 972 Ft
9	31-030-2.2	Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával, XK, X1, X4 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, hálóval vasalt, vegyszeresen kötés késleltetett, kézi lehúzással ívés felületen	8,9 m ³	30 036 Ft	46 145 Ft	267 322 Ft	410 691 Ft
10	42-011-1.2.1.3.1-0313024	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen téglá, beton és vakolt alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű	70 m ²	1 449 Ft	1 552 Ft	101 427 Ft	108 651 Ft
11	45-005-2.1-0910047	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, élvédő elhelyezése zsalu, kizsaluzás után színre mázolvá	22,8 m	2 811 Ft	2 056 Ft	64 083 Ft	46 867 Ft
Munkanem összesen:						715 561 Ft	1 150 644 Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-004-1- 0117591	Acél mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel színre mázolt kivitelben terv szerinti elhelyezéssel és kialakítással 50x50x3 as zárt szelvényből	3	m	15 773 Ft	8 810 Ft	47 320 Ft	26 429 Ft
Munkanem összesen:							47 320 Ft	26 429 Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5		Törmelékkel szennyezett talaj kitermelése elszállítása	202,16	m3	2,4	4 375 Ft	485 Ft	884 450 Ft
6	21-004- 1.1.2	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítéssel, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10.1-50.0 m	235,8	m3	0	4 150 Ft	0 Ft	978 570 Ft
Munkanem összesen:							485 Ft	1 863 020 Ft

Név :

MB Trend-Ép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky Utca 74.

Kelt: 2019.09.16.

A munka leírása:

Készítette: Bucskó János

Triál Pálya (Skatepark) építése pótmunka

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	485 Ft	1 863 020 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	485 Ft	1 863 020 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 863 505 Ft
2.2 Áfa	27,00%	503 146 Ft
3. A munka ára		2 366 651 Ft



Aláírás

MB Trend-Ép Kft.
4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zs. u. 74.
Adószám: 24700012-2-15
Cg: 15-09-081000
Sz: 11000000-01000000-0-0010011

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	485 Ft	1 863 020 Ft
Összesen:	485 Ft	1 863 020 Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
5		Törmelékkel szennyezett talaj kitermelése elszállítása	202,16	m3	2,4	4 375 Ft	485 Ft	884 450 Ft
6	21-004- 1.1.2	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítéssel, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,1-50,0 m	235,8	m3	0	4 150 Ft	0 Ft	978 570 Ft
Munkanem összesen:							485 Ft	1 863 020 Ft